Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

O & lpse.brebeskab.go.id/eproc4/lelang/5861148/jadwal Tahap Tender Saat Ini [5861148] Pembangunan Kantor Polsek Jatibarang No Tahap Mulai Sampai Perubahan 1 Pengumuman Pascakualifikasi 29 Mei 2023 15:50 7 Juni 2023 09:00 Tidak Ada 2 Download Dokumen Pemilihan 29 Mei 2023 15:50 7 Juni 2023 09:00 Tidak Ada 31 Mei 2023 10:00 31 Mei 2023 11:00 3 Pemberian Penjelasan Tidak Ada 4 Upload Dokumen Penawaran 1 Juni 2023 08:00 7 Juni 2023 09:00 Tidak Ada 7 Juni 2023 09:01 7 Juni 2023 12:14 5 Pembukaan Dokumen Penawaran Tidak Ada 6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 7 Juni 2023 12:15 15 Juni 2023 23:59 Tidak Ada 7 Pembuktian Kualifikasi 12 Juni 2023 08:00 15 Juni 2023 23:59 Tidak Ada 8 Penetapan Pemenang 16 Juni 2023 07:00 16 Juni 2023 10:59 Tidak Ada 9 Pengumuman Pemenang 16 Juni 2023 11:00 16 Juni 2023 23:59 Tidak Ada 10 Masa Sanggah 17 Juni 2023 08:00 21 Juni 2023 11:59 Tidak Ada 11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 28 Juni 2023 23:59 22 Juni 2023 08:00 Tidak Ada 12 Penandatanganan Kontrak 26 Juni 2023 08:00 13 Juli 2023 23:59 Tidak Ada